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Протокол разногласий  

к договору строительного подряда 
 

 г. Москва                                                                                     «25.»мая 2015 год 

 

ОАО «АлтайАгро», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице 

Генерального директора Денисова Дениса Денисовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, составили протокол разногласий к договору строительного 

подряда о нижеследующем: 

1. Пункт 4.1.4. 

Редакция Генподрядчика: 

«4.1.4. Генподрядчик обязуется по представлению Подрядчика к сдаче 

завершенного этапа скрытых работ в 5-дневный срок провести его инспекцию и 

подписать акт сдачи-приемки выполненного этапа работ или в этот же срок предоставить 

мотивированный отказ». 

Редакция Подрядчика: 

«4.1.4. Генподрядчик обязуется по представлению Подрядчика к сдаче 

завершенного этапа скрытых работ в 3-дневный срок провести его инспекцию и 

подписать акт сдачи-приемки выполненного этапа работ или в этот же срок предоставить 

мотивированный отказ». 

2. Пункт 7.2.  

Редакция Генподрядчика: 

«7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных 

настоящим Договором, Генподрядчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,3% от 

суммы невыполненных обязательств договора строительного подряда за каждый день 

просрочки». 

Редакция Подрядчика: 

«7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных 

настоящим Договором, Генподрядчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,1% от 

суммы невыполненных обязательств договора строительного подряда за каждый день 

просрочки». 

 

3. Пункт 10.3. 

Редакция Генподрядчика: 

«10.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях:  

- увеличения по требованию Генподрядчика объемов работ более чем на 20 % от 

определенной Договором стоимости работ без изменения стоимости и сроков выполнения 

Работ». 

Редакция Подрядчика: 

«10.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях:  

- увеличения по требованию Генподрядчика объемов работ более чем на 10 % от 

определенной Договором стоимости работ без изменения стоимости и сроков выполнения 

Работ». 

Согласованная данным протоколом разногласий редакция: 

 

Протокол разногласий составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны договора.  

Данный протокол разногласий является неотъемлемой частью договора 

строительного подряда №165 от «23»апреля 2015 года. Все иные изменения и дополнения 
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к указанному договору будут считаться действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон. 

 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Генподрядчик: ОАО «АлтайАгро»                  Подрядчик: ООО «РОмашка» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН 84697639586987 КПП ______________           ИНН47034750950 КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет 74590347096700366                                Р/счёт 398759387458759 

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________, 

Телефон, факс 33 66 77                                   Телефон, факс 773344 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Генподрядчика:                                                  От Подрядчика: 

ОАО «АлтайАгро»                                                 ООО «Ромашка» 

Генеральный директор                                            Генеральный директор 

 

 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 

 
М.П.                                                                                            М.П.  

 

 

 

 


